

评标 报告

项目名称：科左中旗胜利乡易涝区排水工程建设项目

项目编号：**KZZQZCS-C-G-230009**

一.磋商公告刊登的媒体名称：

内蒙古自治区政府采购网

二、开标日期和地点：

合同包**1**(易涝区排水工程建设项目)：

1.开标时间：2023年04月14日09时00分整（北京时间）

2.开标地点： 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗通辽市公共资源交易中心科尔沁左翼中旗分中心2楼1号开标室

3.评标地点： 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗通辽市公共资源交易中心科尔沁左翼中旗分中心2楼1号评标室，内蒙古自治区通辽市市辖区通辽市公共资源交易中心3楼3号评标室

4.评标时间：2023年04月14日09时42分-2023年04月14日13时10分

三、监督部门：

通辽市科尔沁左翼中旗财政局

四、组织机构：

新正源项目咨询有限公司

五.工作人员：

六.投标人名单和磋商小组成员名单：

1.投标人名称

易涝区排水工程建设项目

到提交投标文件截止时间提交投标文件的共6家。

2.磋商小组成员名单 磋商小组共 3人组成。由磋商小组推选磋商小组组长，采购人代表不得担任组长。

| 姓名 | 组成类别 | 是否为评标委员会组长 |
|-----|-------|------------|
| 薛佳宁 | 专家 | |
| 吴艳 | 专家 | 组长 |
| 张美玲 | 采购人代表 | |

七.评标方法和标准：

合同包**1**(易涝区排水工程建设项目)：

综合评分法，具体内容招标文件中已载明。

八.开标记录：（详见开标记录表）

九.评标情况及说明：

1.审查情况：

1.1 合同包**1**(易涝区排水工程建设项目)

资格小组意见汇总:枫港建设有限公司,评审点'有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录'客观项不一致，修正原因/最终结论：

符合小组意见汇总:无

通过审查的供应商共4家。未通过审查的供应商共2家。

供应商名单及原因:

| 序号 | 供应商名称: | 无效投标依据 | 无效投标原因 | 评审环节 |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| 1 | 内蒙古源腾建设工程有限公司 | 供应商超时未应答, 被视为主动退出的无效供应商 | 供应商超时未应答, 被视为主动退出的无效供应商 | 磋商/谈判 |
| 2 | 枫港建设有限公司 | 供应商超时未应答, 被视为主动退出的无效供应商 | 供应商超时未应答, 被视为主动退出的无效供应商 | 磋商/谈判 |

2.详细评审情况:

2.1 合同包1(易涝区排水工程建设项目)

技术部分小组意见汇总:无

商务部分小组意见汇总:无

十.磋商结果:

合同包1(易涝区排水工程建设项目)

| 得分排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 备注 |
|------|---------------|--------------|-------|---------|
| 1 | 四川煜昇建设工程有限公司 | 2,335,588.00 | 91.10 | 成交人 |
| 2 | 内蒙古恒实建筑工程有限公司 | 2,350,000.00 | 88.10 | 第二成交候选人 |
| 3 | 内蒙古同益水利工程有限公司 | 2,353,000.00 | 82.33 | 第三成交候选人 |
| 4 | 河南中硕建设工程有限公司 | 2,148,932.45 | 73.33 | |

十一.其他需要说明的情况。


包括评标过程中投标人根据磋商小组要求进行澄清、说明或者补正、磋商小组成员更换等。


上传投标文件供应商家数: 6


是否面向中小企业采购: 是

备注:

特此报告。
磋商小组全体成员签字:







工作人员签字:

2023年04月14日

